
 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
CAHIER DES CHARGES 

CONSULTATION POUR LE TRACAGE SUIVANT LE PLAN ET LA METALLISATION DU SOL DU MUSEE 

NATIONAL DU SPORT 

 

 

Date limite de remise des offres  

 

Date : 12 avril 2021 

Heure : 12H00 

 

Pouvoir adjudicateur 

 

EPA - Musée National du Sport 

Adresse : 

Boulevard des jardiniers 

06200 Nice  

 

Téléphone :  

04 89 22 44 00 

 

 

Objets du marché 

 

MNS 21-004 | Consultation pour le traçage suivant plan et la métallisation du sol. 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

 
L’objet du marché est le traçage suivant plan et la métallisation du sol du parcours permanent. 
 



 

 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 
A. TRACE  

 
Réalisation de tracés suivant plan et calepinage fourni, au moyen de vernis polyuréthane de type 
MASTERTOP TC 442 W en 2 couches à 0.120 kg/m², y compris logos et numéros. Coloris RAL à définir (Rouge, 
Blanc et Vert). 
 
Les plans sont en annexe. 
 

B. METALLISATION DE ZONE VERNIES (1 513 m²) 
 
Application d'une protection de sol de type émulsion, mate ou satinée au choix du maître d'ouvrage. Cette 
émulsion de sol sera appliquée sur les vernis de finition polyuréthanes existants. Elle devra former un film 
durable et résistant, présenter une excellente adhérence, être anti-glissante, résister aux désinfectants de 
surface à base d'alcool et à la saleté et à l'usure. Exemple de produit : TASKI JONTEC LUNA ou TASKI JONTEC 
MATT. 
 
 

ARTICLE 3 : CANDIDATURES 
 

Les devis détaillés devront être transmis avant le 12 avril 2021 par mail aux adresses suivantes : 
 

- pierre_andre.canonne@museedusport.fr  
- gracete.monteiro@museedusport.fr. 

 
Les candidats devront fournir un devis détaillé avec le produit et la méthode d’application ainsi que trois 
références de chantier effectués dans le même domaine. 
 

ARTICLE 4 : PRIX 
 

Les prix sont considérés comme fermes et définitifs. Les dépenses seront mandatées selon les règles de la 
comptabilité publique en vigueur. 

mailto:gracete.monteiro@museedusport.fr


 

 
 

ARTICLE 5 : DELAIS D’EXECUTION 
 

Les travaux devront se tenir entre le 19 avril et le 23 avril 2021. 
 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 
 

Les prestations seront facturées de la façon suivante : 
- 30 % à la signature du devis ; 
- 70 % à la réception des travaux. 

 
Les factures devront être déposées sur le portail CHORUS. 
 
 

ARTICLE 7 : SOUS-TRAITANCE  
 

La prestation objet de la présente consultation ne pourra faire l’objet de sous-traitance, sauf accord exprès 
du maître d’ouvrage. 
 
 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 

Le candidat certifie qu’il est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile professionnelle, qu’elle soit délictuelle ou quasi-délictuelle, contractuelle ou quasi-
contractuelle, dont le montant de couverture est suffisant et adapté à la prestation objet de la présente 
consultation et à ses conséquences dommageables. Le maître d’ouvrage est quant à lui assuré pour les 
conséquences de sa responsabilité, notamment pour le cas où elle serait engagée à la suite d’un accident 
causé au personnel du candidat 
 
 

ARTICLE 9 : PENALITES DE RETARD 
 

Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire subira, en cas de retard dans l’exécution des 
prestations, une pénalité journalière de 80 Euros T.V.A. Incluse. 
 
 

ARTICLE 10 : CONTENTIEUX  
 

Tout contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Nice. 


